
Bilaga A, till DRK-avtal mellan Lantmäteriet 

och kommun 

1 Kontaktuppgifter 

Lantmäteriets kontaktuppgifter för mottagande av kvalitetsförbättringar: 

ajourhallning-DRK@lm.se 

1.1 Lantmäteriets kontaktperson för avtalet 

Regionala geodatasamordnaren för län. 

1.2 Kommunens kontaktuppgifter 

Epost-låda samt ansvarig funktion för leveranser (obs delegationsordning): 

1.3 Kommunens kontaktuppgifter till avtalat ombud 

Konsultens namn: 

2 Information om leverans 

Leverans av kvalitetsförbättringar enligt detta avtal sker utifrån den 

specifikation av leveransformat samt leveransrutin som Lantmäteriet 

tillsammans med SKR upprätthåller. Leveransvillkor redovisas på 

Lantmäteriets hemsida. DRK-handboken innehåller och uppdateras med 

information om riktlinjer för korrekt och rättssäker leverans. 

3 Ändamålsstyrd leveranstid 

Utifrån ändamål med kvalitetsförbättring anpassas leveranstiden för 

uppdatering av registerkartan. Leveranstider för olika ändamål anges nedan.  

Ändamål med hög prioritet kan därmed hanteras först, så som grundkarta 

eller nybyggnadskarta. 

Lantmäteriet, KONTAKT: webbplats https://www.lantmateriet.se/kontakt, telefon 0771-63 63 63 
 

Lantmäteriet, KONTAKT: webbplats https://www.lantmateriet.se/kontakt, telefon 0771-63 63 63 
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LANTMÄTERIET 

2(3) 

Tabell 1. Kategori A, Inmätta och/eller beräknade gränspunkter. 

Ändamål Typ av leverans Frekvens 
Leveranstid hos 
LM (vid 
komplett lev) 

Inför 

grundkarta, 

detaljplan, 

nybyggnation, 

bygglov. 

Tex Fastighetsområde 

inför nya detaljplaner, 

nybyggnation, bygglov etc. 

Antal: 1–100 gränspunkter 

(hävder kan ingå och sparas 

hos Lantmäteriet  

Kvalitetshöjande insats på 

initiativ från Kn utförs av 

Kn. Gränsutredningsansvar 

finns hos Kn. 

Löpande 5 arbetsdagar  

Kompletterande 

registrering till 

DRK-leverans i 

FRs kart- och 

textdel. 

DRK-leveransen innehåller 

arkivutredningar för 

samfällighet, 

officialrättigheter och/eller 

GA dokumenterade i mallar 

som finns att hämta på 

DRK-sidan hos LM 

Löpande Ytterligare 5 

arbetsdagar  

(vid stor 

leverans tas 

dialog med k:n 

om 

leveranstid) 

Tabell 2. Kategori B, Inmätta och/eller beräknade gränspunkter 

Ändamål Typ av leverans Frekvens 

Leveranstid 

hos LM (vid 
komplett 
lev) 

Långsiktigt arbete för 

att förbättra den 

gemensamma 

fastighetsinformationen 

Tex fastighetsområde 

inom äldre 

detaljplaneområden 

och kommande 

exploateringsområden 

Antal: 1–100 

gränspunkter  

(hävder kan ingå och 

sparas hos LM)  

Kvalitetshöjande insats 

på initiativ från Kn 

utförs av Kn. 

Löpande 20 

arbetsdagar 



LANTMÄTERIET 

3(3) 

Tabell 3. Kategori C, Inmätta, beräknade eller lagrade gränspunkter 

 

Ändamål Typ av leverans Frekvens 

Leveranstid 
hos LM (vid 
komplett 

lev) 

Gränsutredningsansvar 

finns hos Kn 

Kompletterande 

registrering till DRK-

leverans i FRs kart- 

och textdel. 

DRK-leveransen 

innehåller 

arkivutredningar för 

samfällighet, 

officialrättigheter 

och/eller GA 

dokumenterade i mallar 

som finns att hämta på 

DRK-sidan hos LM 

Löpande Ytterligare 

5 

arbetsdagar  

(vid stor 

leverans tas 

dialog med 

k:n om 

leveranstid) 

Ändamål Typ av leverans Frekvens 

Leveranstid 
hos LM (vid 

komplett 
lev) 

Stor DRK-leverans 

Långsiktigt arbete för 

att förbättra den 

gemensamma 

fastighetsinformationen 

Tex vid inmätning av 

fritidsområde 

Antal: 100 

gränspunkter eller fler 

(hävder kan ingå och 

sparas hos LM) 

Ett större antal 

gränspunkter av olika 

kvalitet, inmätta vid 

olika tidpunkt med olika 

metoder kanske olika 

sammanhang. 

Vid 

behov  

I mån av tid 

– dialog 

mellan 

KUF 

Geometri 

och 

Kommun  
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